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Zmluva o dielo €.4909.4070050FNO

uzatvorena podia ust. § 536 a nasl. zadkona &. 513/1991 Zb. Obchedny zékennik v zneni neskorsich

predpisov, medzi zmiuvnymi stranami;

Objednévatel: Nazov: Obec Spisské Bystré
Sidlo: Michalska 394, 059 18 Spisské Bysiré
1CO: 00 326 542
DIC: 2020674975
Statutarny organ: Ing. Martin Lavko, starosta
Bankové spojenie: VUB, a.s., Poprad
Cislo tétu: 0025 2285 62/0200
IBAN: SK98 0200 0000 0000 2522 8562
BIC: SUBASKBX

{dale len “Objednavatel™

a
Zhotovitel; Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s.
Sidlo: Osloboditelov 86, 040 17 Kosice
ICC: 31651518
IC DPH: SK2020490274
Statutdrny organ: ing. Rébert Sinadly, podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Dancigin, Slen predstavenstva
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.
IBAN: SK23 0900 0000 0050 2528 4700
Spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Kosice |,
Oddiel 8a, Vlozka Cislo 248/
(dalef len “Zhotovitel™)
1 Vyklad & vyznam pojmov
1.1 Objednavatel a zhotovitel sa tymto dohodli, Zze v dalsom texte bude tato zmluva odielo
oznatovand len ako "zmluva". Objedndvatel a zhotovitel budd v dallom texie tejio zmluvy
oznaéovani spolone aj ako "zmiuvné strany”. Oznacenie ,zmluvna strana" bude obsahovat
moznost, Ze ide o kiordkolvek z oboch zmluvnych stran, t. j. o objednavatela alebo zhotovitela,
okrem pripadu, ak ustanovenie zmiuvy vyslovne pouZiva oznatenie "Objednavatel” a
“Zhotovitel".
1.2 Zmluvné sitrany sa dalej dohodli na nasledovnom:;
Pojmy definované vyssie, ako aj v dalSom texte tejfo zmluvy, majld vzdy rovnaky vyznam
bez ohladu na fo, v akom tvare s v zmluve pouZité (napr. v mnoznom alebo v jednotnom &isle,
sklofiované alebo casované, v spojeni s akym rodom st pouzité, aid), ak nie je vyslovne
uvedens inak.
1.3 Odkaz na ustanovenie élanku alebo bodu v dalom texte tejio zmluvy, znamena, Ze ide o éldnok
alebo bod tejto zmluvy, ak nie je vyslovne uvedené inak.
2 Predmet zmluvy
2.1 Predmet zmluvy tvori zév&zok zhotovitela vykonat dielo v sdlade s ustanoveniami zmluvy

a zavéazok objednavatela zaplatit zhotovitelovi za riadne vykonané a objednavatelom prevzaté
dielo dohodnutl cenu, vzdjomna Uprava prav a povinnosti vyplyvajicich zo zmluvy ainych
skutognosti (dalej ako “predmet zmiuvy*®).

2.2 Prava a povinnosti zmluvnych stran vyslovne upravenych v nasledovnych &lankoch zmiuvy mozno

menit len v stlade s ustanovenim bodu 14.2 &lanku 14 zmluvy.



3  Predmet zhotovenia diela

3.1 Zavizkom zhotovitela vykonat dielo podfa tejto zmluvy predstavuje zavazok zhotovit dielo
spoéivajice va vybudovani miestnych cestnych komunikacii v obci SpiSské Bystré v lokalite
Kamenec | a Kamenec Il a vybudovanie pristupove] cestnej komunikéacie k bytovému domu v
lokalite Kamenec |l vratane parkovacej plochy pre motorové vozidla obyvatefov bytového domu.
Cestné komunikacie st v 8irke 6,50 m pre Kamenec | a v &irke 6,00 m pre lokalitu Kamenec Il.
Realizacia dodavkou mechanicky spevneného kameniva MSK fr. 0-22 mm pokladka finiSerom,
obojstranny prieény sklon 2%, hrdbky v priemere 50 mm a asfaltovy betdn hribky 80 mm v kvalite
ABS, resp. s viastnostami ABS, aby nemusela byt realizovana druhé vrstva asfaltového betdnu.
Pristupova cestna komunikacia k bytovému domu je v Sirke 3,00 m a nadvazuje na cestnl
komunikéciu v lokalite Kamenec |l, Realizacia dodavkeou mechanicky spevneneho kameniva MSK
fr. 0-22 mm pokladka finid&rom, hrabky v priemere 50 mm a asfaltovy betdn hrabky 80 mm
v kvalite ABS, resp. s vlastnostami ABS (dalej ako ,predmet diela®).

3.2 Zhotovitel je povinny predmet diela vyhotovit v zmysle projekiove} dokumentacie spracovanej
projektantom Ing. MasiarGikom, ktora tvorf prilohu &. 1 tejto zmluvy a stéasne v rozsahu danom
wykazom vymer, ktora tvori prilohu &. 2 tejto zmluvy.

3.3 Zhotovitel sa zavézuje vykonat Predmet diela riadne a véas, vo vlastnom mene ana wviastnl
zadpovednost v stlade s vypracovanou projektovou dokumentaciou a vykazom vymer.

3.4  Zhotovitel prehlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy dokiadne oboznamil s charakterom
arozsahom diela a Zze s0 mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky realizacie diela,
riadne preveril vetky podklady a skutoénosti potrebné pre vykonanie diela, uznava ich za
dostatujlce a Uplné a tiez vyhlasuje, Ze ma opravnenie a odbornd sposobilest’ na vykonanie
diela a disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, kioré s0 k zhotoveniu
predmetného diela potrebne

3.5 Objednavatel sa zavézuje riadne zhotovery predmet diela prevziat azaplatit zan dohodnutd
cenu.

3.6 Zhotovitel' na zaklade zmluvy uréll do funkcie technickéhe vediceho pre riadne zhotovenie
predmetu diela pana Franti8ka Novysedlédka (dalej ako “technicky zastupca zhotoviteta®).
Technicky zastupca zhotovitela spolupbschi a poskytne nevyhnutni stcinnost osobe
vykonavajucej stavebny dozor uréeny objednavatelom,.

4 Cena za predmet diela a platobné podmienky

4.1 Vsdlade s ustanoveniami zakona &. 18/1996 Z. z. o cenhach v zneni neskorsich predpisov
a vyhlagky Ministerstva financii & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady
Slovenske] republiky o cendch bola zmluvnymi stranami dohodnuid cena za zhotovenie
Predmetu diela podifa ustanovenia &anku 3 zmluvy vo vyske 117 360,25 Eur (slovom:
siosedemnasttisictristofestdesiat 25/100 eur eur). Uvedena cena je uréend ake pevna,
koneéna suma na zaklade zavazného vykazu vymer tvoriaceho prilohu &. 2 tejio zmiuvy. {dalej
ako “cena diela"). Uvedena cena je bez DPH. DPH bude k cene digla priratavanad podla
platnych dafiowych predpisov.

4.2. Cena diela pokryva vietky a akékofvek naklady spojené s vykonanim a dokonéenim diela
zhotovitefom, najma, nie véak vyluéne naklady na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy,
dopravu, zariadenie Staveniska, ochranu Stavby, oplotenie Stavby, riadenie a administrativu,
subdodavatelskl inZiniersku é&innost, prevadzkov( dokumentaciu a ind  dokumentaciu
zhotovitela, dokumentaciu skutoéného vyhotovenia, reZijné naklady zhotovitela a zisk, poplatky
a vietky dalSie naklady zhotovitela v sdvislosti s realizaciou diela (napr. inflaciu, cia, poplatky a
Ghrady za telefén, vodu, elektrinu, bezpeénost a ochranu pri praci a poZiarnu ochranu, zvySené
naklady za pracu na diele vo viaczmennej prevadzke, odstrénenie znedistenia, zneskodfiovanie
a odvoz odpaduy, sankcie, pokuty a pendle iné ako podia tejto zmiluvy, poistenie podfa tejto
zmluvy, finanéné néklady na osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skusok, dofasné ocbmedzenia
premaviky na prifahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpedenie podmienck stanovenych
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4.3

4.4

4.5

4.6.

v pravoplatnych stavebnych povoleniach vzfahujicich sa na stavbu, skiorymi bol zhotovitel
oboznameny, vratane Ghrady poplatkov slvisiacich so stavebnymi pracami a pokit v pripade
porusenta tejto zmiuvy, pripadne inych zakonnych povinnosti, z kiorého dévodu zhotovitel nema
titulom wykonania Diela okrem dohodnutej ceny diela Ziaden narok na akukolvek inti odmenu
alebo iné pefaZné & nepefiazné plnenie od objednavatela

Zmena ceny diela je moZna len dodatkom k zmluve a sGi&asne len v pripade, ak po uzatvorent
tejto zmluvy nastala taka zmena okolnosti, ktora ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia,
ktorll nebolo moZzné pri vynaloZeni odbornej starostlivosti predpokladat pri uzatvarani tejto
zmluvy a po tejto zmene okolnosti nie je moZné spravodlivo pozadovat od Zhotovitela pinenie v
pdvodnej cene alebo za pdvodnych podmienok. O tejto skutodnosti musi rozhodnut rada Uradu
pre verejne obstaravania vzmysle § 10b zadkona o verejnom obstardvani a objednavatel je
opravneny uzatvorit dodatok k tejto zmluve, ktorym by sa zvy$ovala cena diela najskér ku diu
pravoplatnosti rozhodnutia rady. Od momentu potreby zvySenia ceny diela do momentu
rozhodnutia rady Uradu pre verejné obstaravanie, je Zhotovitel' opravneny prerusit prace podia
tejto zmluvy,

Faktire vystavuje zhotovitel po zrealizovani predmetu diela podla tejto zmiuvy v celom
rozsahu, a to najskér prvy pracovny defi po odsthlaseni sipisov vykonanych prac stavebnym
dozorom. Fakiura obsahuje mnoZstvo vykonanych préc a im zodpovedajicu cenu. Spis
vykonanych prac (dalej ako “stpis‘) odsthlasi stavebny dozor uréeny objednavatelom
pisomne, zapisom do stavebného dennika, v lehote piatich dni odo dia prediozenia supisu.
Sapis tvari prilohu faktdry.

Faktra vystavend po odsthlaseni stpisu podia predchadzajliceho bodu zmiuvy je splatna
uplynutim 30 dni odo dnia jej osobného dorugenia alebo odo dia jej dorugenia prostrednictvom
postovych sluZieb objednavatelovi, pritom za defi Uhrady faktiry sa povazuje defi pripisania
fakiurovanej sumy na et zhotovitefa vedeny v bankovom Ustave uvedenom v zahlavi zmiuvy.

Objednavatel tymto prehlasuje, Ze na zhotovenie predmetu diela uvedeného v bade 3.1 &lanku
3 zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok na zhotovenie predmetu diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze z fakturovanej sumy bez DPH je objednavatel opravneny

zadrzat si finanén( Siastku vo vySke 10 % ako zadriné. Tifo skutodnost bude uvedens vo

faktire. Objednavate! uvolni Znotovitelovi zadrzne takto:

a) vo v§ske 5 % do froch mestacov odo dria podpisania odovzdacieho protokoiu v zmysle &l 7
tejta zmluvy

b) vo vyske 5 % najneskor do 1 roka od diia podpisania odovzdacieho protokolu v zmysle &l. 7
fejta zmiuvy

Objednavatel je povinny vo vy$sie uvedenych terminach uvolnit zadriné Zhotovitelovi len

v pripade, ak v stanovenych terminoch uvolnenia zadrzného nie st na predmete diela Ziadne

vady, za kioré zodpoveda Zhotovitel' v opagnom pripade sa lehota uvolnenia zadrzného pastva

do doby odstranenia takychto vad.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrani vady na predmete diela ani najneskér do jedného mesiaca

odo dia uplynutia termfnu na uvolnenie zadriného, je Objednavatel oprévneny pouZit

zadrzné na odstranenie vady trefou osobou, pritom Objednavatel nasledne nie je povinny

Zhotovitelovi takto spotrebované zadrzné vratit,

Zhotovitel' nie je oprévneny pozadovat droky alebo Groky z omeskania zo zadrzanej Ciastky
odo dna zadrZania aZ do momentu, kedy je objednavatel povinny podra tohto bodu zmiuvy
uvolnit’ zadriné zhotovitelovi

& Doba vykonania diela

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin uréujici zadatie realizacie predmetu diela {dfalej ako “termin

zaCatia predmetu diela”) je nasledujlici pracovny defi po nadobudnuti Géinnosti tejto zmiluvy.
Termin dokonéenia realizacie predmetu diela stanovili zmluvné strany do 30 dni od odovzdania
staveniska. Dielo sa povaZuje za dokongené momentom podpisania zépisnice v zmysle &. 7
bod 7.2 tejto zmluvy, v kiorej zmluvné strany skonstatujo dokonéenie diela bez vad. V pripade,




ak Objednavatel nepodpide Zhotovitelom predloZent zépisnicu o dokonéeni diela v lehote do
troch pracovnych dni odo diia jej predloZenia a nebrania mu v tom objektivne dbvody alebo
Objednavatel v lehote troch dni nepodpige predioZenu zapisnicu zhotovitelom bez vytknutia vad
diela, ktoré mu brania vjej podpisani, platf, Ze dielo sa povaZuje za dokonéené marnym
uplynutim troch pracovnych dni ode dha predloZenia navrhu zapisnice v zmysle 8. 7 bod 7.2
tejto zmluvy.

5.2  Objednavatel sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi pred terminom zadatia predmetu diela:
- stavebné povolenie (kopia),
- projektevll dokumentaciu,
- vykaz vymer

5.3 Zhotovitel si sém na viastné néklady zabezpe&i vsetky ostatné dokumenty, povalenia
avyjadrenia potrebne na reaiizdciu predmetu diela, svynimkou tych, ktoré st uvedené
v predchadzajlicom odseku tohto &lanku zmiuvy.

6 Spodsob vykonania predmetu diela

8.1 Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit predmet diela samostaine a na viastni zodpovednost. Zhotovitel
pri vykonavani predmetu diela prihliada starostlivo na poZiadavky a pripomienky objednavatela.
Ak objednavate!l trva na splneni poZiadavky proti pokynom zhotovitefa podla prvej vety tohio
glanku, zhotovitel sa zapisom tejto skutognosti podpisanej oboma zmiuvnymi stranami
v stavebnom denniku zbavuje zodpovednosti za pripadné vady predmetu diela, ktoré vznikni
v dosledku nespravnej poZiadavky objednavatela po starostlivom upozorneni zhotovitela na ich
nevhodnost. Zhotovitel sa zavizuje, Ze v zdujme dosiahnutia zodpovedajlicej kvality diela
v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. pauzije na realizaciu diela len také stavebné vyrobky, ktoré
spifiajti podmienky zakona &. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom znen, resp,
zakona &. 264/1999 Z.z, o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o
zmene a doplneni niektorych zékonov,

8.2 Zhotovite! je povinny viest odo dfia prevzatia predmetu diela o pracach, ktoré vykondva, stavebny
dennik, do ktorého je povinny najmé prostrednictvom technického zastupcu zhotovitela
zapisovat vieiky skutoénosti rozhodujlice pre riadne zhotovenie predmetu diela. V stavebnom
denniku je povinny uvadzat hlavne Udaje o &asovom postupe prac, ich akosti, zddvodnenie
zmien vykonavanych prac oproti projektovej dokumentéacii, ddaje o denne] a noénej teplote,
polte zamestnancov, mechanizmov a mnoZstve realizovanych prac. Povinnost viest stavebny
dennik konéi protokolarnym cdovzdanim a prevzatim predmetu diela.

6.3 Stavebny dennik sa musi nachadzat na mieste vykonania predmetu diela a musi byt vidy
pristupny objednavatelovi.

6.4 Objedndvatel pocas realizacie predmetu diela je opravneny kontrolovat vykonavanie predmetu
diela a priebezne zhotovitela upozomit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia
v primeranej lehote. Zhotovitel zabezpedi alebo vykona napravu na odstranenie vad vytknutych
objednavatefom, na ktoré objednavatel upozornil zhotovitela pisomne, zépisom do stavebného
dennika. Pokial' zhotovitel nesdhlasi so zapisom, kiory vykond objednéavatel, musi k tomuto
zapist zaujat' stanovisko, a to najneskér do 3 pracovnych dni.

6.5 Zapisy v stavebnom denniku ohojstranne odstihlasené nemoZno povaZovat za zmenu ustanoveni
tejto zmiuvy. Zapisy, ktoré poukazujl na zmenu podmienok a rozsah predmetu zmluvy, mézu
byt podkladom pre vypracovanie dodatkov K tejto zmiuve podia ustanovenia bodu 14.2 &lanku
14 zmluvy.

6.6 Zhotovitel sa zavazuje, Ze stavba bude radne zabezpefena proti podkodeniu a pripadné
vzniknuté poskodenia stavby (spésobené zate€enim, mechanické poskodenie zostavajicich
stavieb) budd odstranené na viastné naklady zhotovitela, Zhotovitel sa zavizuje pri pracach
dodrziavat zasady bezpelnosti a ochrany zdravia pri précl azasady poZiarnej ochrany.
Zhotovitel sa zavézuje stavebnu suf pochadzajlcu z prac ukladat na organizovani skiadku
odpadu a materialy vhodné na recyklaciu odovzdavat do prisludnych zbernych surovin. Doklady




o pineni tejto povinnosti bude zhotovitel predkladat objednavatelovi spolu s prislu§nymi
faktarami.

6.7 Zhotovitel sa zavazuje vyzvat stavebny dozor uréeny objednavatefom ku prevzatiu stavebnych
préc, ktoré budd zakryté alebo sa stanu nepristupnymi tri pracovné dni vopred. Spésob
vyrozumenia bude stanoveny v zépise z odovzdania staveniska. Ak tak zhotovitel neurobi, bude
povinny na poZiadanie objednavatela alebo stavebného dozoru, tieto prace odkryt na viastné
naklady.

6.8 Zhotovitel sa zavézuje, Ze pre zriadenie staveniska vyuZije priestor uréeny objednavatelom.

8.9 Zhotovitel sa zavizuje realizovat predmet zmluvy v ramci subdodavky najviac v hodnote 30%
z celkovej ceny za pradmet diela.

6.10 V pripade, ak zhotovitel bude &ast predmetu diela realizovat subdodavateisky, zavazuje sa
predmet subdodévky Specifikovat a tito $pecifikaciu objednavatelovi predioZit. Obsahom tejto
$pecifikacie bude: celkovy predpokladany rozsah subdodavky, $pecifikacia ¢asti predmetu
zakazky, kiord bude zaberpedovana subdodavatelsky, meno a priezvisko, adresu pabytu
a datum narodenia, ak bude subdoddvka zabezpetovana fyzickou osobou alebo obchodny
nazov, sidlo aidentifikatné &islo, ak bude subdodavatefom pravnickd osoba, s uvedenim
predpokiadaného rozsahu prac vo finanénom vyjadreni, ktoré budi uvedené subjekty v ramci
predmetu zakazky vykonavat a predpokladany termin vykonu uvedenych prac vo vzfahu ku
uvedenym subdodavatelom.

8.11 Zhotovitel sa zavézuje spracovat harmonogram prac wratane ich Zasovej postupnosti
s uvedenim finanénych Ciastok zodpovedajlcich planovanym pracam v jednotlivych mesiacoch
trvania tejto zmiuvy. Sttastou harmonogramu prac bud( aj prace, kitoré budd vykonavané
v ramci subdodavky. Zhotovitel' sa zavazuje harmonogram prac schvaleny stavebnym dozorom
predioZit objednévatelovi. Harmonogram prac musi byt vypracovany s ohfadom na zavazny
lehotu uvedent v bode 5.1 zmluvy, podas ktorej ma byt dielo zhotovené.

7 Odovzdanie a prevzatie predmetu diela

7.1 Zhotovitel vyzve objednavatela pisomne sedem dni vopred na odovzdanie a prevzatie
zhotoveného predmetu diela v mieste podra &lanku 3 zmluvy.

7.2 O vysledku preberacieho konania spisu zmluvné strany zapisnicu, ktorl zaroven podpisu.
V zévere zapisnice objednavatel vyslovne uvedie, &i predmet diela vykonany zhotovitefom
prebera a v akom stave. Objednavatel nie je povinny predmet diela prevziat, z dévodu vad
a nedorobkov, ato aj z dévodu takych vad a nedorobkov, kioré nebrania riadnemu uZivaniu
predmetu diela (napr. estetické vady a pod.).

7.3 Znotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi :
- 2x projektovul dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia (porealizaéné zameranie),
- doklady o vykonanych funkénych skuskach,
- stavebné a montazne denniky,
- atesty, certifikaty o zhode,
- vSetky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolaudagného rozhodnutia.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezalatie preberacieho  konania.

74 Ak objednavatel odmietne predmet diela prevziat, je povinny uviest dévody. Po odstraneni
nedostatkov a nedorobkov sa konanie zopakuje v nevyhnutnom rozsahu a spide sa dodatok
k pdvodnej zapisnici.

7.5 Viastnicke prévo k jednotlivym &astiam predmetu diela nadobuda objednavatel ditom podpisu
preberacieho protokolu.

7.6 Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskdr do troch dni odo dia podpisania
preberacieho protokolu ak sa zmluvné strany nedohodnl inak.
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9.1
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10.1
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10.3

Zéruéna doba a poistenie

Zhotovitel sa zavazuje poskytndt na uz zhotoveny predmet diela zaruku 60 mesiacov, ode dia
odovzdania predmetu diela objednavatelovi bez vytknutych vad v silade &lankom 7 zmluvy.

Na vyrobky doloZené zaruénym listom vyrobeu plati doba v fiorn uvedena. Pre pripad vady
dojednavajll zmluvné strany pravo objednévatela poZadovat a povinnosti zhotovitela poskytnut
bezplatné odstranenie vady poSas zarudnej doby. Zhotovitel sa zavazuje, Ze odo dfia
pisomného ozndmenia vad nastlpi na ich odstranenie do 7 pracovnych dni.

Zo zéruky su vyloéené vady, kioré vznikni vyludne z dévodu zanedbania riadnef starostlivosti a
udrzby diela objednavatefom a takisto sa zaruka nevzfahuje na vady, ktoré vznikli vyluéne
neodbornym pouzivanim diela, nasiinym poskodenim diela, resp, zasahom vy$gej moci.
Zhotovitel sa zavézuje zatat s odstrafiovanim pripadnych vad diela podfa bodu 8.2 tohto
tlénku, od uplatnenia pisomnej, opravnene] reklamacie objednavatela a vady odstranit v o
najkratsom technicky moZnom termine, najneskar do 30 pracovnych dni. Do uvedenej lehoty na
odstranenie vad sa nezaratavaju pracovné dni pogas ktorych viac ako 30% &asu v rozmedzi od
07:00 dopoludnia do 16:00 popoludni poveternostné podmienky technicky neumcziujl
odstrariovat vady. Objednévatel je oprévneny oznamit vady a pozadovat naroky spojené s
existenciou vad podla tejto zmiuvy a platnych pravnych predpisov kedykolvek po ich zisteni,
najneskar viak do konca zarugnej doby podla bodu 8.1 tohto &lanku zmluvy.

V sllade s ustanoveniami zdkona & 8/2008 Z. 2. o poistovnictve sa zhotovitel zavazuje
najneskdr ku diiu GEinnosti tejte zmluvy uzatvorit stavebno-montaZne poistenie vztahujlice sa
na zhotovenie predmetu diela podrfa bodu 3.1 &lanku 3 zmiuvy s poistoviiou podfa viastného
vyberu atoto poistenie udrZiavat potas celej doby platnosti tejto zmluvy. Minimalna vyska
poistného pinenia musi byt s poistoviiou dohodnuta vo vygke ceny diela podia tejto zmiuvy.,

Dorucovanie

Vsetky oznamenia, ktoré musia & méZu byt uginené podfa alebo v stvislosti s touto zmluvou,
budd wuginené v slovenskom jazyku adorudené osobne, medzinarodne uznavanym
dorucovatelom alebo doporutenou postou. Oznamenie u€inené podla tejto zmluvy bude
povaZované za dorucené uvedenému adresatovi, alebo osobe uréenej adresatom, prvym
pracovnym dfiom nhastedujlicim po dni, ked bolo oznamenie doruéené osobne, medzinarodne
uznavanym dorufovatelom alebo doporuéenou podtou.

V ostatnych pripadech neupravenych vbode 1 tohto dlanku zmluvy, platia primerane
ustanovenia zakona €. 99/1963 Zb. Obciansky stidny poriadok v zneni neskorsich predpisov
o dorucovani.

Zmiuvna pokuta

Zhotovitel sa zavazuje uhradit zmluvnd pokutu v pripade ak nezaéne s realizaciou prac
viehote 30 dnf odo diia odovzdania staveniska podia tejto zmluvy. Zmluvna pokuta za
porusenie povinnosti zhotovitela podia predchadzajice] vety je vo vyske 0,05% z ceny diela
podfa badu 4.1 &lanku 4 Zmiuvy za kazdych 7 dni omeskania zhotovitela so zadatim realizacie
stavebnych prac.

Zhotovitel' sa zavézuje uhradit zmluvnd pokutu vo vyske 165 EUR za kazdy aj zadaty def
omeskania zhotovitela s odovzdanim predmetu diela podnic prvym diiom nasledujucim po
termine dokonéenia predmetu diela.

Zhotovitel sa zavazuje uhradit zmluvnit pokutu vo vyske 165 EUR za kazdy aj zaéaty den
omeskania zhotovitefa so splnenim povinnosti odstranit vady Predmetu diela vytknuté
objednavatelom aZ do odstrénenia poslednej vady predmetu diela, Zhotovitel je v omeskani
podla prvej vety v defi nasledujlci po dni, kedy najneskér mali byt vady odstranené podra bodu
8.4 Elanku 8 zmliuvy.




10.4. Zhotovitel sa zavazuje uhradit zmiuvnt pokutu vo vwike 5% zceny diela bez DPH za
prekrodenie dohodnutého rozsahu realizacie predmetu diela subdodavatelsky.

11 Zénik zmluvného vztahu

11.1 Této zmiuva zaniké:
a) dohodou zmluvnych stran,
b} odstipenim.

11.20bjednavatel moZe odstipit od tefto zmiuvy z nasledovnych dévodov:

a) omeskania zhotovitefa s vykonanim predmetu diela je viac ako 30 kalendarnych dni

b} zhotovitef, ani po predchadzajicom upozorneni objednavatela, nevykonava dielo riadne a véas,

¢} zhotovitel napriek predchadzajlicemu pisomnému upozorneniu objednavatela opatovne poruduje
povinnost vyplyvajlcu mu z tejto zmluvy alebo vieobeche zavéznych pravnych predpisov

d) zhotovitel' vykonava dielo v rozpore s projektovou dokumentéciou alebo vykazom vymer a to bez
sthlasu objednavatefa alebo proti jeho vali.

11.3  Zhotovitel moze odstipit od zmiuvy zddvodu, e platba faktiry nebola realizovana
objednavatelom do 30 dni od uplynutia doby splatnosti pristusnej faktiry,

11.4  Oznamenie ¢ odstipeni musi byt pisomné a preukazateine dorucené druhej zmluvnej strane.
Odstlipenie nadobtida Géinnost doruéenim druhej zmluvnej strane.

11.5 V pripade odstipenia podia tohto &lanku zmluvy sl zmluvné strany povinné dodrZat svoje
zmluvné zavazky, a to pomerne podia stavu zhotovenia predmetu diela:

a) Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi predmet diela v stave ku dfiu nadobudnutia
ucinnosti odstipenia, ako aj podkiady a tidaje, ktoré su potrebné na dokonéenie predmetu diela
v zmysle zmiuvy a

b} Objednavatel sa zavazuje zaplatit zhotovitelovi faktary vystavené za skutoény objem
realizovanych prac, kioré prinaleZia zhotovitelovi ku dfiu odstlipenia od zmluvy zodpovedajlice
rozpracovanosti predmetu diela, znfzené o pripadne uplatnené zmiuvné pokuty podia tejto
zmluvy.

12 Nahrada Skody

121 Zhotovitel Zestne prehlasuje, Ze je poisteny pre pripady spdsobenia Skody sUvisiace]
so stavebnou &innostou zhotovitela a Ze toto poistenie bude udrziavat v platnosti podas celej
doby platnosti tejto zmluvy s poistnym krytim minimalne vo vyske ceny diela,

13  Spolotné ustanovenia

13.1 Zmiuvné strany sa dohodli na tom, e niektoré prava a povinnosti, ktoré nie sU vyslovne
upravene v iejto zmiuve, méZu byt upravené vzajomnou dohodou zmluvnych stréan podia
ustanovenia bodu 14.2 &lanku 14 Zmluvy, pricom tato Zmiuva vytvara rémec pre uréovanie
jednotlivych prav a povinnosti zmluvnych stran.

13.2 Zhotovitel' sa zavazuje, e bude dodriiaval vieobecné zavizné pravne predpisy, technickeé
normy adojednania tejto zmluvy. Tymto prehlasuje, %e¢ sa bude riadit vychodiskovymi
podkladmi objednavatela odovzdanymi ku diu uzavretia zmluvy, zapismi a dohodami
zmluvnych stran, vyjadreniami a zavaznymi stanoviskami prisludnych verejnopravnych organov
a vyjadreniami dotknutych organizacii, .

13.3V ramci stcinnosti pri vykondvani predmetu diela sa objednavatef zavézuje, #e v rozsahu
nevyhnuine potrebnom poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, dopliiujtcich udajov,
vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vypiynie z jednotlivych ustanoveni zmluvy.

13.4Spory vyplyvajuce z tejto zmiuvy budd zmluvné strany rieSit vzajomnou dohodu. Ak k dohode
neddjde rozhodne spor miestne a vecne prislusny sud.
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13.5Zhotovitel sa zavazuje dodr¥iavat miganlivost vo vztahu ku vetkym skuto&nostiach, zistenym
potas plnenia zavazkov wyplyvajlcich z tejto zmiuvy, a to aj po skonéeni platnosti tejto zmluvy.

13.8Zmluvné strany sa dohodli, Ze za likvidaciu akychkoivek odpadov vzniknutych v stvislost
s predmetom diela podfa tejto zmluvy je zodpovedny v pinom rozsahu zhotovitel.

14 Zavereéné ustanovenia

14.1 Zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisania oboma ztnluvnymi stranami zmiuvy. Zmiuva
nadobtda O&innost nasledujlici deft po jej zverejneni na webovej stranke objednavatela.

14.2 Vsetky zmeny a dodatky tejto zmluvy, na ktorych sa zmliuvné strany dohodnd, sa uzatvaraj
v pisomnej forme a musia byt o&islované podla poradia ich prijatia.

14.3 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto Zmluve sa riadia vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike. Tato zmluva sa spravuje slovenskym
prévnym poriadkom.

14.4 Vopripade, 2e sa ktorékolvek ustanovenie tefto zmluvy alebo jej Cast stane neplatnym,
neucinnym, protipravnym alebo nevyndtitelnym, nebude mat tato, neplatnost, nelcinnost,
protipravnost’ & nevynutitelnost vplyv na platnost & vynutitelnost ostatnych ustanoveni tejto
zmluvy alebo jej casti. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavézujl poskytndt si navzajom
vSetku potrebnli stiginnost a nahradit neplatné, nedginné, protipravne alebo nevynititelné
ustanovenia takym ustanovenim, aby bol splneny Ggel a predmet tejto zmiuvy.

14.8. Neoddelitelnou prilohou tejto zmluvy je:
prilocha & 1 — schvalena projektovd dokumentacia podia bodu 3.1 tejto zmluvy
priloha &. 2 - vykaz vymer,
priloha & 3 — stavebné povolenie

147 Zmluvné strany vyhlasujy, Ze ich véia je slobodna a vaZna, prejavy véle sU urdité
a zrozumitelne, Ze zmluva nebola uzatvorend v tiesni ani za hapadne nevyhodnych podmienok,
Ze sa s obsahom zmiuvy riadne oboznamili, e obsahu rozumejd, nemaju k nemu vyhrady ani
dalsie pripomienky, Ze s obsahom zmluvy bezvyhradne suhlasia a na znak toho zmluvu
viasthoruéne pedpisuju.

14.8 Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou origindlu, pri¢om dve vyhotovenia zmiuvy
dostane objednavatel a dve vyhatovenia zhotovitel,

Vol BT8RO gra . R0-8. 2044 V Kosiciach, dfia 29.09.2014

Objednavatel: Obec Spisské Bystré Zhotovitel; EJROVIA 8K, a.s.
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