

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Stavba Prístavba a nadstavba MS S.Bystre,zvýšenie kapacity...

Objekt Objekt: Prístavba a nadstavba

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Material	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 136,86	0,00	2 136,86	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	7 372,18	0,00	7 372,18	234,5600	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	21 132,63	0,00	21 132,63	134,2600	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	26 930,59	0,00	26 930,59	240,9800	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	1 506,46	0,00	1 506,46	38,9100	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	38 143,78	326,45	38 470,23	118,3200	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	9 574,03	96,84	9 670,87	20,3800	0,0000
PRESUNY HMÔT	4 416,02	0,00	4 416,02	0,0000	0,0000
Práce HSV	111 212,55	423,29	111 635,84	787,4100	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	1 119,27	2 557,26	3 676,53	3,0400	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY	2 113,73	2 791,71	4 905,44	1,8000	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	4 372,94	6 011,94	10 384,88	2,3100	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	22 656,76	0,00	22 656,76	0,0000	0,0000
ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD	2 653,97	0,00	2 653,97	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE	45 172,08	0,00	45 172,08	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	6 724,14	0,00	6 724,14	0,3300	0,0000
DREVOSTAVBY	111,35	0,00	111,35	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	6 593,65	0,00	6 593,65	0,0100	0,0000
KRYTINY TVRDÉ	264,60	0,00	264,60	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	6 415,97	0,00	6 415,97	0,0100	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	3 355,64	0,00	3 355,64	0,0000	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	1 384,23	0,00	1 384,23	0,2300	0,0000

Oddiel	Montáž	Material	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
PODLAHY TERACOVÉ	11,99	0,00	11,99	0,0000	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	3 060,20	0,00	3 060,20	0,0000	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	2 172,72	0,00	2 172,72	0,3100	0,0000
NÁTERY	428,68	0,00	428,68	0,0600	0,0000
MAĽBY	1 669,93	0,00	1 669,93	0,0000	0,0000
Práce PSV	110 281,85	11 360,91	121 642,76	8,1000	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	11 776,94	0,00	11 776,94	0,0000	0,0000
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	21 615,80	0,00	21 615,80	0,0000	0,0000
Montážne práce	33 392,74	0,00	33 392,74	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	254 887,14	11 784,20	266 671,34	795,5000	0,0000